ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

v platnom znenf; (d’alej len ,,zmluva‘)

Cl.1
ZMLUVNE STRANY

OBJEDNAVATEL:

Néazov: Miestna akéna skupina MALOHONT
Sidlo: Sama Vozara 154, 980 52 Hrachovo
Zastupeny: Ing. Ol'ga Maciakova, predsednicka
1CO: 45061585

DIC: 2022469240

IC DPH: SK2021772797

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.

IBAN: SK51 0900 0000 0003 8205 2403
Email: info@malohont.sk

Telefon: 0904/614 457

(d’alej len ,,objednavatel’*)

ZHOTOVITEL:
Néazov: Ing. Jan Skoriia Lumber HOUSE
Sidlo: Rimavské Zaluzany 131, 980 53 Rimavské Zaluzany
Zastupeny: Ing. Jan Skoria
1CO: 44445636
DIC: 1080230866
IC DPH: SK 1080230866
Bankové spojenie: MBank
IBAN: SK25 8360 5207 0042 0382 5588
Email: info@lumberhouse.sk
Telefon: 0910/796 336
(d’alej len ,,zhotovitel)
Cl.2

2.1

2.2

23

3.1

3.2
3.4

UVODNE USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo na realizaciu zakazky: ,,RekonS$trukcia rozhladne
Maginhrad", ktoré sa zhotovitel’ zavdzuje pre objednavatel’a zhotovit’ v rozsahu podl'a ¢l. 3 tejto zmluvy.
Objednavatel’ sa zavdzuje spolupdsobit’ so zhotovitel'om pri vykonavani diela, vykonané prace a dodavky
prevziat’ spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’ cenu za vykonanie diela, to vSetko podla nizsie
uvedenych podmienok.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat vsetky ¢innosti a dostatok odbornych skusenosti a
prostriedkov najma finan¢nych, personalnych a materialnych, aby zhotovil pre objednavatel’a dielo podl'a
¢l. 3 tejto zmluvy, podl'a dohodnutych podmienok a zaroven riadne a vcas.

C1.3
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo ,,Rekonstrukcia
rozhl’adne Maginhrad“ (d’alej len ,,diclo* alebo ,,stavba‘®) a zavizok objednavatel'a zaplatit’ za vykonané
dielo cenu dohodnuti v ¢l. 5 tejto zmluvy. Predmet Zmluvy bude realizovany na zéklade schvalenej Ziadosti
o poskytnutie regionalneho prispevku k vyzve Ministerstva vnutra Slovenskej Republiky a Okresného uradu
Rimavska Sobota na predkladanie ziadosti o poskytnutie regionalneho prispevku na rok 2025, ¢islo vyzvy
01/0U-RS/2025.

Miesto plnenia: k.t Nizny Skalnik — okres Rimavska Sobota, podla projektovej dokumentacie.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi technickymi, materialnymi
a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela
potrebné.
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Cl.4
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje:
4.1.1  Vykonat dielo v termine:

e do 12 mesiacov odo dna odovzdania staveniska Objedndvatelom a prevzatia staveniska

Zhotovitel'om.

Protokolarne odovzdanie staveniska Objednavatelom Zhotovitel'ovi nastane do 15 pracovnych dni od
dorucenia pisomného vyzvania Objednédvatel’a na zacatie plnenia tejto zmluvy.
V pripade odévodnenej potreby zmeny terminu realizacie diela sa zmluvné strany zavazuju po vzajomne;j
dohode a po vypracovani pisomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom budu dohodnuté vsetky podmienky
zmeny v uskutocneni diela, akceptovat’ zmenu terminu realizacie diela. Dodatok musi byt prerokovany a
podpisany pred uskuto¢nenim zmien.
Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia diela o dobu, po ktortt nemohol svoju povinnost’ plnit’
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatel’a, resp. vys$sej moci, pri¢om cas realizacie diela sa
prediZi o tato dobu. Pokial’ d6jde v dobe realizacie stavby k takym zmenam projektového riedenia, ktoré si
vyziadaju zvi&ienie dohodnutého rozsahu dodavky pracami naviac oproti vykazu vymer, predizi sa po
vzajomnom odsuhlaseni zmluvnych stran termin dokoncenia stavby o dobu potrebnii na realizovanie
pozadovanych zmien a prac naviac.
Termin je splneny uplnym dokoncenim diela, resp. jeho samostatnej Casti, teda podpisanim zapisu o
odovzdani a prevzati stavby, resp. jednotlivych casti stavby oboma zmluvnymi stranami. Podpisanim
zapisu o odovzdani a prevzati stavby neprechadza na objednavatel'a nebezpecenstvo skody na diele ani
ziadnej jeho Casti, pokial’ objednavatel’ prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami nebraniacemu
uzivaniu diela. K prechodu nebezpecenstva $kody na diele na objednavatela dochddza az Gplnym
odstranenim vsetkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani a prevzati
jednotlivych casti diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo ma vady a nedorobky braniace
jeho uzivaniu, m6ze ho objednavatel’ odmietnut’ prevziat'. Pokial’ objedndvatel’ prevezme dielo s vadou
alebo nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel’ povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit’.

Cl.5
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela v rozsahu plnenia podla ¢l. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky zhotovitela,
ktora bola vypracovana podl'a pokynov Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky a je dohodnuta v stlade so
zakonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov ako cena pevna
a ¢ini:

Zmluvna cena bez DPH: 65 226,58 €
Sadzba DPH podla platnej legislativy a vySka DPH: DPH 23% 15002.11 €
Zmluvna cena celkom, vratane DPH: 80 228,69 €

(slovom: Osemdesiattisicdvestodvadsatosem EUR, Sest'desiatdevit’ centov)
Sucastou tejto zmluvy o dielo je vykaz vymer (rozpocet) ako jej priloha ¢.1.

Cena dohodnuta v ¢l. 5.1 kryje naklady potrebné na vybudovanie funkéného diela, dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy.

V cene za zhotovenie diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitelom. V cene su zahrnuté aj vSetky naklady na mechanizmy, materialy,
dopravu, ochranné opatrenia v pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavky. Cena za dielo je splatna za vykonanie diela na zéklade
faktary. Uhrada ceny diela bude vykonana bankovym prevodom na zéklade predlozenia faktury.

Faktira musi mat’ vsSetky nalezitosti v zmysle platnej legislativy a musi byt podpisana zodpovednou
osobou.

Lehota splatnosti je 30 pracovnych dni od jej dorucenia objednavatelovi.

V pripade, ze zhotovitel’ odovzda dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré st uvedené v protokole
o odovzdani a prevzati diela, zadrzi objednavatel z Ciastky, uvedenej vo faktare 10% z ceny diela do doby
odstranenia vsetkych vad a nedorobkov. Objednavatel’ uvolni zadrzné do 3 pracovnych dni od datumu
podpisania zapisu o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.
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Cl.6
STAVENISKO

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko naraz ako celok. V zapisnici o odovzdani a prevzati
staveniska musi byt uvedené, ze stavenisko je v stave umoziiujucom zacatie diela v stilade so zmluvou.
Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie materialov a
konstrukeii, za ochranu zivotného prostredia pocas realizacie diela a zavézuje sa na svoj naklad odstranit
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel' zodpoveda za vycCistenie pripadne zneéistenych komunikacii, ktoré pouziva v stvislosti s
vykonavanim svojej ¢innosti.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky stanovené vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Za vytvorenie podmienok
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poZziarnej ochrany, zabezpecenie a
vybavenia pracoviska na bezpe¢ny vykon prace za ti¢elom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vSeobecne
pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked’ nie su v§eobecne zavézné) pri plneni tejto zmluvy
na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluc¢ne zhotovitel’.

Cl1.7
SPLNENIE DODAVKY

Zhotovitel' vykona stavebné prace v odbornej kvalite podl'a platnych STN, odborové normy, technické
predpisy, vSeobecne platnych pravnych predpisov, podmienok stavebnych projektov, zapisov a dohdd
medzi objednavatel'om a zhotovitel'om a vyjadrenia verejno-pravnych organov a institucii.

V priebehu realizicie diela budii pouZité materialy vy$pecifikované cenovou ponukou, ktoré spifiaji
vlastnosti dané ustanovenim § 47 zék. ¢. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) v platnom zneni a st dolozené
dokladmi o ich kvalite v stlade so zak. ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonceni diela, resp. jeho samostatnej Casti.
Dodavka diela sa bude povazovat' za splnent po jej riadnom vykonani podla tejto zmluvy tak, Ze je
pripravena na odovzdanie a prevzatie. Povinnost' dodat’ dielo objednavatelovi sa splni riadnym
odovzdanim dojednanej dodavky. Povinnost’ prevziat’ dodavku diela je splnena vyhlasenim objednavatel’a
v zépisnici o odovzdani a prevzati, ze dodavku prebera.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, a to najneskor 4 kalendarne dni vopred, kedy je
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zéklade navrhu zhotovitel'a objednavatel’ zvola
preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnt ¢asovy program prehliadky a odovzdania diela.
Objednavatel je povinny prevziat’ dielo, ak bolo riadne vykonané.

O odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti, spiSe objednavatel’ so zhotovitelom zapisnicu, ktort podpisu
zastupcovia zmluvnych stran. V zapisnici musi byt prehlasené, Zze zhotovitel' dielo odovzdava a
objednavatel’ ho prebera. Zapisnica musi obsahovat’ i posudenie diela po kvalitativnej a kvantitativnej
stranke. Spisanim a podpisanim zapisnice o odovzdani a prevzati diela sa dodavka diela povazuje za
splnenu.

Objednavatel’ sa zavézuje prevziat’ dielo s pripadnymi nedostatkami a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho
funkénosti a plneniu ucelu za splnenia dohodnutych podmienok.

Cl.8
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok zmluvy, a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' prebera vsetky zavizky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat Einnosti spojené s
predmetom zmluvy na vlastnii zodpovednost’, priCom je povinny reSpektovat’ platné STN a vSeobecné
platné pravne predpisy. Zhotovitel’ ruci za to, Ze prace, ktoré vykonaval zodpovedaju kvalite podl'a tejto
zmluvy, normam, a Ze tito kvalitu maju aj v Case preberaciecho konania a pocas zaru¢nej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na zrealizované dielo, bude trvat’ 36 mesiacov. Zaruka zacina
plynat’ odo dia pisomného odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho Casti bez vad a nedorobkov. Uvedena
zarucna doba sa netyka vyrobkov a dodavok, ktorych vyrobcovia zarucujii ini zaruénti dobu. Na ne sa
vzt'ahuje zaruéna doba deklarovana vyrobcom, a to minimalne v rozsahu stanovenom zakonom..

Zjavné vady, t.j. nedostatky a nedorobky, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou
pri preberani diela, musia byt zapisané v zapisnici o odovzdani a prevzati diela s dohodnutymi terminmi
ich odstranenia.

Zhotovitel' zodpoveda za vady predmetu plnenia, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti, ktoré
objednavatel zisti v zarucnej lehote a ktoré véas pisomne reklamuje.
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Zhotovitel’ je povinny bezodkladne po ozndmeni vady objednavatelom vykonat’ Setrenie ohl'adne vady a
informovat’ objednavatel’a o charaktere vady, jej rozsahu, dovodoch a pri¢inach, a navrhovanom spdsobe a
termine jej odstranenia. V pripade, Ze bude mozné vadu odstranit’ viacerymi spdsobmi, je zhotovitel’
povinny tieto sposoby oznamit’ objednavatelovi a podat’ mu vSetky dostupné a relevantné informacie o ich
vhodnosti. Pravo vyberu sposobu odstranenia vady ma v kazdom jednotlivom pripade objednavatel’.
Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranenim vad predmetu tejto zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
do 3 kalendarnych dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom a vady odstranit’ bezplatne v ¢o
najkratSom technicky moznom case za sucinnosti objednavatel’a, ktory mu umozni pristup na stavenisko.
V pripade, Ze zhotovitel' nepristipi k odstraneniu zistenych vad v uvedenej lehote, moze objednavatel’
vykonat’ opravu na vlastné néklady a je opravneny si vysku tychto nakladov uplatnit’ u zhotovitela.
Pokial’ by odstranenie vad bolo spojené s neumerne vysokymi nédkladmi a vada by nebranila uzivaniu diela,
zmluvné strany sa mozu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny diela bez odstranenia vady.

Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavézuje sa zhotovitel’ do 14 kalendarnych dni od
zistenia tejto skuto¢nosti dodat’ a namontovat’ nahradny predmet plnenia.

Cl.9
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, mozu od tejto zmluvy zmluvné strany odstapit’ podla

ustanoveni zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ ma

dalej pravo odstipit’ od tejto zmluvy v pripadoch nepodstatného a podstatného porusenia zmluvy.

Objednavatel’ ma tiez pravo od tejto zmluvy okamzite odstipit’ v pripade, ked” bude na zhotovitel'a podany

navrh na vyhlasenie konkurzu, ked’ bude na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, zacaté restrukturalizacné

konanie, alebo povolena restrukturalizacia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti jednou zmluvnou

stranou, druhd zmluvna strana ma pravo okamzite odstipit’ od tejto zmluvy. Odstapenie od zmluvy musi

byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Za podstatné porusenie zmluvy podl'a predchadzajiiceho ustanovenia sa povazuji:

9.3.1  akzhotovitel’ alebo objednavatel’ nebude plnit Glohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv
na kvalitu prac a stanovent lehotu vystavby,

9.3.2  ak zhotovitel' zdévodu na jeho strane nesplni ktorykol'vek z terminov uvedenych v ¢lanku 4
,,Termin plnenia“ tejto zmluvy,

9.3.3  ak zhotovitel’ bude vykonavat’ stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve
alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi predpismi,

9.3.4  porusenie povinnosti zhotovitel'a pri vykonavani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak je na
to pisomne upozorneny a napriek tomu nezjedna napravu,

9.3.5  neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

9.3.6  ak zhotovitel’ z dovodu na jeho strane neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom konani
alebo pocas zaru¢nej doby v lehote urcenej podla prislusnych ustanoveni tejto zmluvy,

9.3.7  vadné plnenie zhotovitela,

9.3.8  omeskanie objednavatela s plnenim finanénych zaviazkov vyplyvajtcich z tejto zmluvy trvajiice
dlhsi ¢as ako 30 kalendarnych dni od ich splatnosti,

9.3.9  podstatné porusenia zmluvy definované v inych ustanoveniach tejto zmluvy .

Za nepodstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje kazdé porusenie zmluvy, okrem poruseni zmluvy

definovanych v tejto zmluve ako podstatné porusenie tejto zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia

tejto zmluvy je druha zmluvna strana opravnena odstipit’ od tejto zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana,

ktora je v omeskani, nesplni svoju zmluvntl povinnost’ ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu

dodatocnej lehoty v trvani najmenej 10 kalendarnych dni, ktora jej bola na splnenie tejto zmluvnej

povinnosti poskytnutd. V pisomnom upozorneni musi byt podrobne Specifikované porusenie zmluvnej

povinnosti ako aj upozornenie na pravo odstupit’ od tejto zmluvy v pripade neodstranenia porusenia ani v

dodatocnej lehote. V pripade neodstranenia porusenia ani v dodato¢nej lehote ma zmluvna strana pravo

odstupit’ od tejto zmluvy dorucenim pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy.

V pripade odstiipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran ma zhotovitel’ narok na thradu skuto¢ne

realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

V pripade, ze ktorakol'vek strana odstapi od tejto zmluvy, musi pisomné oznamenie o odstipeni od zmluvy

dorugit’ druhej strane. Uginky odstiipenia nastanti diiom dorugenia pisomného oznamenia o odstapeni od

zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak nie je mozné dorucit’ pisomnost’ ktorejkol'vek zo zmluvnych stran na

adresu uvedenu v €l. 1 tejto zmluvy a ina adresa nie je druhej zmluvnej strane zndma, pisomnost’ sa

povazuje diiom vratenia nedorucenej zasielky odosielatel'ovi za dorucent, a to aj vtedy, ak sa zmluvna

strana, ktorej mala byt pisomnost’ doru¢ena o tom nedozvie. Pisomnosti sa takto povazuju za dorucené aj

v pripade, ak sa zasielka vratila odosielatel'ovi ako nedorudite'na s poznamkou adresat ,,neznamy* alebo

,.nezastihnuty* za predpokladu, ze adresa adresata bola uvedena spravne.



Cl1.10
ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1 Na vztahy neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiace
pravne predpisy.

10.2 NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 Rozpocet

10.3 Zmluvné strany vyslovne prehlasuji, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzatvaraja ju dobrovolne
a na znak suhlasu ju podpisuju.

10.4 Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.

10.5 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu zmluvnych stran aGi¢innost’ nasledujuci deii po jej

zverejneni.

10.6 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha objednavatel’ a jedno
zhotovitel’.

V Hrachove dfia:.................... V Hrachove diia:....................

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:

Ing. OI'ga Maciakova, predsednicka Ing. Jan Skoriia



REKAPITULACIA STAVBY

Kaéd: 02-08/2025
Stavba: REKONSTRUKCIA ROZHLADNE
JKSO: Cs:
Miesto: Nizny Skalnik Datum: 7.12.2025
Objednavatel: ICO:
Miestna akéna skupina Malohont, Hrachovo IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 44445636
Ing. Jan Skorfia Lumber HOUSE IC DPH: SK1080230866
Projektant: ICO:
STAVOMAT RS s.r.o., Rimavska Sobota IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 65 226,58
Sadzba dane Zaklad dane VySka dane
DPH zakladna 23,00% 0,00 0,00
znizena 23,00% 65 226,58 15 002,11
Cena s DPH v EUR 80 228,69
Projektant Spracovatel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Ing. Jan Skoriia Lumber HOUSE
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd: 02-08/2025
Stavba: REKONSTRUKCIA ROZHLADNE
Miesto: Nizny Skalnik Datum: 07.12.2025
Objednavatel: Miestna akéna skupina Malohont, Hrachovo Projektant: S.TAVOM.AT RSsro.,
Rimavska Sobota
Zhotovitel: Ing. Jan Skorfia Lumber HOUSE Spracovatel:
Kaéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov

02-08-

1/2025 SO 01 - ROZHLADNA - MAGINHRAD
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65 226,58 80 228,69

65 226,58 80 228,69



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
REKONSTRUKCIA ROZHI'ADNE
Objekt:
02-08-1/2025 - SO 01 - ROZHIADNA - MAGINHRAD

JKSO: CS:
Miesto: Nizny Skalnik Datum: 07.12.2025
Objednavatel: ICO:
Miestna akéna skupina Malohont, Hrachovo IC DPH:
Zhotovitel” ICO: 44445636
Ing. Jan Skorfia Lumber HOUSE IC DPH: SK1080230866
Projektant: ICO:
StavoMat-RS RS s.r.0., Rimavska Sobota IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 65 226,58
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
znizena 65 226,58 23,00% 15 002,11
Cena s DPH \'% EUR 80 228,69
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
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Ing. Jan Skoriia Lumber HOUSE



Déatum a podpis: Peciatka Dé&tum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
REKONSTRUKCIA ROZHLADNE

Objekt:

02-08-1/2025 - SO 01 - ROZHL:ADNA - MAGINHRAD

Miesto: Nizny Skalnik

Objednavatel: Miestna akéna skupina Malohont, Hrachovo

Zhotovitel: Ing. Jan Skorfia Lumber HOUSE

Kaod dielu - Popis

Datum: 07.12.2025
StavoMat-RS RS
Projektant: s.r.o., Rimavska
Sobota
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 65 226,58
HSV - Prace a dodavky HSV 23 690,84
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 20 794,58
99 - Presun hmét HSV 2 896,26
PSV - Prace a dodavky PSV 39 035,73
762 - Konstrukcie tesarske 6 006,69
763 - Konstrukcie - drevostavby 15 248,82
764 - Konstrukcie klampiarske 4 028,07
765 - Konstrukcie - krytiny tvrdé 117,50
782 - Obklady z prirodného a konglomerovaného kamena 12 387,31
783 - Natery 1247,34
VRN - Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach 2 500,00
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ROZPOCET

Stavba:
REKONSTRUKCIA ROZHIADNE
Objekt:
02-08-1/2025 - SO 01 - ROZHLADNA - MAGINHRAD
Miesto: Nizny Skalnik Datum: 07.12.2025
StavoMat-RS RS
Objednavatel: Miestna akéna skupina Malohont, Hrachovo Projektant: s.r.o., Rimavska
Sobota
Zhotovitel: Ing. Jan Skorfia Lumber HOUSE Spracovatel:
PC Typ Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 65 226,575
p HSV Prace a dodavky HSV 23 690,841
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 20 794,582
Montaz leSenia lahkého pracovného radového s
1 | K 941941032.8 podlahami $irky od 0,80 do 1,00 m, vySky nad 10 do 30 | m2 450,000 8,500 3 825,000
m
Priplatok za prvy a kazdy dal$i i zaCaty mesiac pouzitia
2 | K 1941941192.S leSenia lahkého pracovného radového s podlahami m2 900,000 6,402 5761,800
Sirky od 0,80 do 1,00 m, vySky nad 10 do 30 m
Demontaz leSenia lahkého pracovného radového s
3 | K 1941941832.S podlahami $irky nad 0,80 do 1,00 m, vysky nad 10 do m2 450,000 7,589 3 415,050
30m
Odsekanie a odobratie obkladov zo stienz kamena
4 | K |978059231.8.1 vratane podkladovej vrstvy nad 2 m2, -0,16900t m2 133,030 14,222 1891,953
5 K 979011111  ZVisla doprava sutiny a vyburanych hmot za prvé t 44,323 14,001 620,566
podlazie nad alebo pod z&kladnym podlazim
6 K 979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 44,323 16,423 727,917
7 | K 979081121.S O,d\f?Z sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy ¢ 1548785 0,439 679,917
dalsi 1 km
8 K 979082111.S th;t(r)o;tavemskova doprava sutiny a vyburanych hmét t 44.251 14.208 632,701
9 | K 979089012.S Poplatolf za skladku - beton', tehly, dlazdice, obkladacky ¢ 22,482 66,522 1495548
a keramika (17 01), ostatné
10 K 979089112.S Poplat(?k za skladku - drevo, sklo, plasty (17 02), ¢ 21,499 80,000 1719920
ostatné
11 K 979089212.S Poplatok’ za' skladku - b|tumenovg zmesi, uholny decht, ¢ 0,269 90,000 24.210
dechtové vyrobky (17 03), ostatné
D 99 Presun hmét HSV 2 896,259
12 K 999281111.5 resunhmot pre opravy a idrzbu objektov vratane t 41,845 49,000 2 050,405
vonkajSich plastov vysky do 25 m
Priplatok za zvac¢seny presun pre opravy a udrzbu
13| K 999281196,  OPieklovvratane vonkajSich plastov v odb. 801, 803, t 41,845 2,784 116,496
811, 812, nad vymedzenu najvacsiu dopravnu
vzdialenost do 5000 m
Priplatok pre opravy a udrZbu objektov vratane plastov
14 K [999281199.S v odb. 801, 803, 811, 812, za kazdych dalSich aj t 418,450 1,743 729,358
zacCatych 5000 m
p PSV Prace a dodavky PSV 39 035,734
D 762 Konstrukcie tesarske 6 006,694
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PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Montaz dreveného schodiska priamociareho bez
15| K 762211120.S.1 podstupnic Sirka ramena do 1,50 m, stupna z foSien, m 12,800 25,478 326,118
v€. zabradlia a madla
Rezivo stavebné zo smrekovca- fosne hr. 50 mm, §.
16| M ?05410000300' S 250 mm, di. 4000-6000 mm, vé. dreveného zabradlia a m3 1,324 763,211 1 010,491
madla hoblovaného
Demontaz schodiska vratane zébradlia priamociarych
17| K |762211811.S alebo krivociar. bez podstupnic §. do 1,50 m, -0,30000 t m 68,050 10,111 688,067
18 K 7622221418 gﬂoo?tsaozozrar\lﬁ:adlla rovného, osovej vzdialenosti stipikov m 72,750 9,000 654,750
19 M (1305110000100. S. 5:;,57},{53)‘,32”;;( z(s)t:slmrekovca neopracované m3 2183 745,322 1627,038
20 K 762295000.S Z?nocj:gvgféje prostriedky pre schodiska a zabradlia - m3 3,507 5,689 19,951
21| K 762341201.S IE\s/Ioczntaz latovania jednoduchych striech pre sklon do m 150,000 1,000 150,000
2 M 61505430000203. S. 222; ?l//sty zo smrekovca neopracované omietané m3 0,413 673145 278,009
23| K 762341253.S Montaz kontralat pre sklon nad 35° m 50,000 2,368 118,400
24 M 61505430000203. S. 222; ?l//sty zo smrekovca neopracované omietané m3 0,138 674,000 93,012
Demontaz debnenia striech rovnych, oblukovych do 60°
25| K |762341811.3 z dosiek hrubych, hoblovanych, -0,01600 t m2 25,000 1,872 46,800
Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov,
26 | K |762395000.S debnenie a latovanie, nadstre$né konstr., spadové m3 0,551 35,998 19,835
kliny - svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty
27 K 762521811.S %eazrggf podlah bez vankusov z dosiek hr. do 32 mm, m2 45 400 2.498 113,409
28 K 762841110.S (I;/Ioosri\:(znp;o;jrt:jzan|a stropov a striech rovnych z hrubych m2 22,400 4,000 89,600
29 M 611920007100.S ?;V,‘;’;f ‘;‘r’nkr’:g tlattrr Z’;gy profi, hribka 19 mm, Sirka 24,192 16,147 390,628
30 K 762895000.S ?Eﬁéz\éazlio?;38trledky pre zaklop, stropnice, podbijanie m3 0,468 4621 2163
31 K 9987622035 S;:i;';g‘?;t  pre Konsirukeie tesarsie v objeldoch % 57,000 4,600 262,200
32 K 998762294 S Ko_nﬁtvrgl_kme tesarslfe, pl_'lpl.za presun nad vymedzenu % 57,000 1,289 73.473
najvacsiu dopravnu vzdialenost do 1000 m
Konstrukcie tesarske, pripl.za presun za kazdych o
33 K 998762299.S dalsich i zagatych 1000 m a nad 1000 m % 855,000 0,050 42,750
D 763 Konstrukcie - drevostavby 15 248,822
34 K 763782213.S Mgntaz stropnej konstrukcie z nosnikov plnostennych, m 124,200 8,325 1033,965
prierez. plochy 150-500 cm2
35 M 605520000100.S Z,f;”,ZZﬁ :‘;’}(5 Stt‘f;deho reziva smrekovea, neopracované 5,677 1 742,000 9 889,334
36 | K 763783030.S.1 Montaz zaklopu stropu masivnych dosiek m2 45,400 17,984 816,474
Drevena podlahova doska terasova, hrx§ 28x145 mm,
37 | M (611980004700  jemné/hrubé vribkovanie, komorovo susena na max. m2 45,400 56,365 2 558,971
22%
38 | K 763783100.S Spojovaci material pre montaz drevostavieb m3 8,174 29,000 237,046
Demontaz stropnej konstr. z nosnikov plnostennych
39| K |763787213.8 konstr.dizky do 15 m, prierez.plochy 150-500 cm2 m 124,200 5,741 713,032
40 K 998763201.S :qresun hmét pre drevostavby v objektoch vysky do 12 % 4.300 0,000
41 K 998763294.S Drevosta\_/by, pripl.za presun nad vymedzenu najvacsiu % 2300 0,000
dopr. vzdial. do 1000 m
D 764 Konstrukcie klampiarske 4 028,071
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PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
42 764171264.S Odkvapové Iemova:ne pozlnk farebny, r.§. do 250 mm, m 56,000 8,469 474,264
sklon strechy od 30° do 45
43 764171302.S gcr)y‘t;rsmoa falcovana pozink farebny, sklon strechy nad 30 m2 25,000 72,210 1 805,250
44 764731117.S.1 Opltlechovanle'murov, atik, nadmuroviek zo zvitkov m 18,400 83,410 1534744
pozink farebny, r.§. 1050 mm
45 764900002.S Kor]ta'ktna parop’rlepustna félia pod streSnu krytinu, m2 25,000 2147 53,675
plo$na hmotnost 140 g/m2
46 K 998764203.8 \F/’;ziﬂgg‘% pre Zkffr“kc'e Klampiarske v objektoch 40,300 1,874 75,522
47 098764294 S Ko_nﬁtvrukme kIam_marske, pripl.za presun nad vymedz. % 40,300 1,354 54,566
najvac. dopr. vzdial. do 1000m
Konstrukcie klampiarske, pripl.za presun za kazdych
48 998764299.S it b x4 % 601,000 0,050 30,050
dalSich i zacatych 1000 m nad 1
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 117,500
49 K 765361805.S Etfen;ﬂ;tﬁcz, Z;yf%%?;:almych Sindfov, do sutiny, skion 25,000 4,700 117,500
782 Obklady z prirodného a konglomerovaného kamena 12 387,310
50 782131140.S Monta’lvi oka’adov stien’pravouhl. doskami z tvrdych m2 133,030 74,321 9 886,923
kamenov s licom rovnym, hr. do 50 mm
51 583840000200.5 %’Zﬁ: ggf’;g‘;’q"’s’”eho tvaru priemer 100-500 mm, m2 133,030 13,999 1 862,287
52 K 998782202.S E;ZSEZSTgtn?re kamenné obklady v objektoch vySky o, 122,000 2,350 286,700
53 K 0987822045  amenns obklady, pripl.za presun nad vymedz. % 122,000 1,400 170,800
najvacsiu dopravnu vzdial. do 1000 m
54 998782299 S Kavme'nne obklady, pripl.za presun za kazdych dalSich i % 1 806,000 0,100 180,600
zacCatych 1000 m nad 1000 m
783 Natery 1247,337
56 783711201.S Il\;i';evr;/nt?niarskych konstrukcii olejové napustenim a 1x m2 472,476 2,640 1247337
VRN Investicné naklady neobsiahnuté v cenach 2 500,000
55 001400021.S Ostatné naklady stavby - zhotovenie a osadenie eur 1,000 2 500,000 2 500,000

panoramatickych tabul, vratane uchytov - 3 ks

Strana 6 z 6




